



LEVANTAMIENTO DE PROYECTO

NO. COTIZACIÓN: 6744

FOLIO: 3434

FECHA: 2026-08-26

PROYECTO: SERVICIO POR LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE SILICÓN DURETAN EN ALUMINIO Y CRISTAL, Y MURO Y ALUMINIO DE LOS VENTANALES DE LA PARROQUIA

ÁREA DE TRABAJO: VENTANALES DE PORRAQUIA (EXTERIOR)

CLIENTE: IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS

USUARIO: PADRE JAVIER LOZANO

CORREO USUARIO:
F.SANJUANLAGOS.SN@ARQUIDIOCESISMTY.ORG

RESPONSABLE: JUAN GAYTAN MARTINEZ

TRABAJO A REALIZAR

DESCRIPCIÓN	METROS
EN PRIMERA INSTANCIA SE ESTARÁ REALIZANDO E IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD EN LA ZONA: SE DEBE ACORDONAR LA ZONA DE TRABAJO PARA EVITAR QUE PERSONAS AJENAS A LA ACTIVIDAD SE ACERQUEN.	0
SE PROCEDE CON LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE TRABAJO: INSTALAR LOS PUNTOS DE TRABAJO (ANCLAJES) SE ESTARÁN CONSIDERANDO TOMAR LAS ARGOLLAS QUE HAY EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOMO, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD. INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA Y DE TRABAJO VERTICALES PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN MOVERSE DE MANERA SEGURA, PARA REALIZAR ASCENSO Y DESCENSO	0
UNA VEZ LLEGANDO AL AREA SOLICITADA SE REALIZARA LA APLICACION DE SILICÓN EN LAS JUNTAS, ENTRE CRISTAL Y ALUMINIO Y MURO Y ALUMINIO ACABADO DEL SELLADOR DAR UN ACABADO LISO Y UNIFORME AL SELLADOR. INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD INSPECCIONAR EL SELLADO PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÉ COMPLETO Y LIBRE DE DEFECTOS, REALIZAR PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PARA VERIFICAR QUE EL SELLADO SEA EFECTIVO Y CORRECTO.	0

OBSERVACIONES DEL TRABAJO

LA COTIZACION SE GENERARA POR EL EXTERIOR E INTERIOR

SOLO SE ESTARA GENERANDO COSTO POR MANO DE OBRA

CANTIDAD DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN	TÉCNICO	SUPERVISOR	AYUDANTE	SUP SEG	VIGÍA	NIVEL RIESGO
CANTIDAD	4	-	-	1	1	ALTO
T.EXTRA	No	No	No	No	No	
BONO	Sí	No	No	Sí	Sí	

INSUMOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
70	CARTUCHOS DE SILICON DURETAN BASE DE POLIURETANO NEGRO
30	ROLLOS DE CINTA ADESHIVA MASKINGTAPE DE 3/4 X 20 MTRS DE LARGO
1	PACA DE TRAPO TIPO INDUSTRIAL DE 25 KILOS
8	COSTALES GRANDE PARA LA BASURA
2	GALONES DE TINHHER
2	PAQUETES DE REPUESTOS DE NAVAJA

HERRAMENTAL				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			
4	PISTOLAS CALEFATEADORAS			
5	CUBETAS VACIAS DE 19 LITROS			
5	EXACTOS			
5	ATOMIZADORES			
1	JABON LIQUIDO			
DÍAS	TRABAJO TIEMPO NORMAL	TRABAJO TIEMPO EXTRA	APLICA CENA	APLICA BONO
5	Sí	No	No	Sí
ELABORÓ		RECIBIÓ		REVISÓ
JUAN GAYTAN MARTINEZ				





POCO X7 (Pro)
JUAN GAYTAN

2026.08.25 13:11



POCO X7 (Pro)
JUAN GAYTAN

2026.08.25 13:07